

鴻巣市 令和7年度工事発注見通し調査票【変更・新規】

変更部分									
No.	変更 新規 中止	事業課	契約方法	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定 時期※2
1	中止	市街地整備課	指名競争入札	土木	区画道路築造工事（区6-121号線）	鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内	【遺休2日制モデル工事・型】工事延長L=30.8m 道路幅員W=6.0m 道路土工1式 長尺U形側溝（車道用300×300）L=62m 長尺U形側溝（車道用300×400）L=0.5m 集水側A3型N=2基 横断暗渠（300×400）L=5m 上層路盤工A=152㎡ 表層工A=155㎡ 道路付属物工 1式 仮設工1式	約4ヶ月	第3四半期
2	変更	水道課	一般競争入札	土木	配水管新設工事（R7-1工区）	鴻巣市下谷地内	HPPE φ75 L=837m、HPPE φ50 L=137m	約5ヶ月	第3四半期
3	変更	水道課	一般競争入札	土木	配水管新設及び布設替工事（R7-13工区）	鴻巣市前砂地内外	HPPE φ50 L=566m	約5ヶ月	第3四半期
4	変更	水道課	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（R7-26-1）	鴻巣市箕田地内	DIP-GX φ200 L=12m、DIP-GX φ150 L=1m、DIP-GX φ100 L=208m	約4ヶ月	第4四半期
5	変更	水道課	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（R7-26-2）	鴻巣市箕田地内	DIP-GX φ200 L=13m、DIP-GX φ150 L=1m、DIP-GX φ100 L=116m、HPPE φ50 L=25m	約4ヶ月	第4四半期
6	変更	水道課	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（R7-26-3）	鴻巣市箕田地内	DIP-GX φ200 L=46m、既設管撤去工 L=432m	約4ヶ月	第4四半期
7	変更	水道課	一般競争入札	舗装	舗装本復旧工事（R7）その2	鴻巣市大間2丁目地内外	A=4.257㎡	約4ヶ月	第3四半期
8	変更	水道課	一般競争入札	舗装	舗装本復旧工事（R7）その3	鴻巣市箕田地内外	A=4.496㎡	約2ヶ月	第4四半期
9	変更	水道課	指名競争入札	土木	消火栓修繕工事（R7）	鴻巣市南1丁目地内外	消火栓修繕7基	約4ヶ月	第3四半期
10	変更	水道課	一般競争入札	電気	水質監視装置更新工事	鴻巣市新宿地内 外（新宿第一公園外3箇所）	水質監視壁（新宿第一公園、境第三公園） 2台、機能増設（馬室浄水場 水質監視カメラメータ盤、中央監視コントローラ盤、LCD監視制御装置） 1式、一部機能停止（吹上第二浄水場） 1式	約16ヶ月	第3四半期
11	変更	水道課	指名競争入札	土木	吹上4号井導水管更新工事	鴻巣市明用地内（吹上第二浄水場）	PE φ150 L=15m PE φ200 L=10m	約2ヶ月	第4四半期
12	新規	資産管理課	一般競争入札	管	鴻巣市立川里図書館空調設備等改修（機械設備・建築）工事	鴻巣市関新田 地内	【遺休2日制モデル工事・現場閉所型】鴻巣市立川里図書館（平成5年建築、RC造、2階建て、延床面積1,010㎡）の空調設備等改修工事一式	約12ヶ月	第3四半期
13	新規	資産管理課	一般競争入札	電気	鴻巣市立川里図書館空調設備等改修（電気設備）工事	鴻巣市関新田 地内	【遺休2日制モデル工事・現場閉所型】鴻巣市立川里図書館（平成5年建築、RC造、2階建て、延床面積1,010㎡）の電灯設備等改修工事一式	約12ヶ月	第3四半期
14	新規	資産管理課	一般競争入札	管	鴻巣市あたご公民館空調設備等改修（機械設備・建築）工事	鴻巣市原馬室 地内	【遺休2日制モデル工事・現場閉所型】鴻巣市あたご公民館（平成元年建築、RC造、2階建て、延床面積2,839.57㎡）の空調設備等改修工事一式	約9ヶ月	第3四半期
15	新規	資産管理課	一般競争入札	電気	鴻巣市あたご公民館空調設備等改修（電気設備）工事	鴻巣市原馬室 地内	【遺休2日制モデル工事・現場閉所型】鴻巣市あたご公民館（平成元年建築、RC造、2階建て、延床面積2,839.57㎡）の電気設備等改修工事一式	約9ヶ月	第3四半期
16	変更	道路課	一般競争入札	土木	市道H-100号線外 道路改良工事	鴻巣市鴻巣 地内	道路拡幅、側溝敷設、舗装打換え	約4ヶ月	第3四半期
17	変更	道路課	指名競争入札	土木	市道I-198号線 道路改良工事	鴻巣市生出塚2丁目 地内	側溝敷設、土留め	約4ヶ月	第3四半期
18	変更	道路課	指名競争入札	とび・土工	水路改修工事（明用）	鴻巣市明用 地内	水路敷き間詰コンクリート打設	約4ヶ月	第3四半期
19	変更	道路課	指名競争入札	舗装	市道A-1026号線 道路改修工事	鴻巣市上谷 地内	舗装打換え、路盤入替	約2ヶ月	第4四半期
20	変更	道路課	指名競争入札	土木	市道G-72号線 道路改良工事	鴻巣市寺谷 地内	側溝敷設	約4ヶ月	第3四半期
21	変更	道路課	指名競争入札	土木	水路改修工事（上谷）	鴻巣市上谷 地内	側溝敷設	約4ヶ月	第3四半期
22	変更	道路課	指名競争入札	土木	水路改修工事（糠田）	鴻巣市糠田 地内	蓋掛け	約4ヶ月	第3四半期
23	変更	道路課	指名競争入札	土木	市道K-155号線 道路改良工事	鴻巣市西中曽根 地内	側溝敷設、舗装打換え	約4ヶ月	第3四半期
24	新規	道路課	指名競争入札	土木	市道K-231号線 道路改良工事	鴻巣市上谷 地内	側溝敷設	約4ヶ月	第3四半期
25	新規	道路課	指名競争入札	土木	市道J-68号線 道路改良工事	鴻巣市笠原 地内	側溝敷設	約3ヶ月	第3四半期
26	新規	道路課	指名競争入札	舗装	市道K-155号線 道路改修工事	鴻巣市上谷 地内	舗装打換え	約2ヶ月	第4四半期
27	変更	都市計画課	指名競争入札	管	上谷総合公園観水施設ろ過ポンプ修繕	鴻巣市上谷地内	観水施設ろ過ポンプ修繕	約2ヶ月	第4四半期