

鴻巣市放課後児童クラブWi-Fi導入事業提案依頼に関する回答書

No.	関連する資料	質問項目	質問内容	回答
1		光回線工事について	受注後、光回線工事前にNTTによる現地調査が必要となるが、現地調査の実施、立ち合いいただくことは可能か。また休館日以外に安全かつ、業務に支障が出ない日程であれば立ち合いは可能か。	NTTによる現地調査の際の立ち合いは可能です。日程については、安全かつ、業務に支障がない日を協議のうえ決定させていただきます。
2	鴻巣市放課後児童クラブWi-Fi導入事業調達仕様書	7. 保守要件、ア	ア 本業務で構築するネットワーク機器等の施工・接続にあたり既存のネットワークに障害等が発生した場合は、受注者の責任において速やかに復旧作業にあたること。復旧にあたり発生する費用(既存業者が対応する場合に係る費用も含む)についても本事業の範囲とする。 と記載されているが、障害の発生の要因が使用者責による破損等の場合、本事業外の別途費用請求は可能か。	障害の要因が、本事業の受託者の責任ではなく、使用者の責任によるものである場合は、復旧作業・費用については本事業とは別と考えます。